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Expertiză Tehnică structurală pentru obiectivul de infrastructură majoră :

_REPARATII CAPITALE PASAJ SUPERIOR MOL 3,4 și 5?

1.1. Informații generale-

Denumirea obiectivului

Entitatea contractantă

Ordonatorul principal de credite

Sursa de finanțare

Durata estimată de prestare efectivă a serviciilor

& Coduri CPV

1.2.Preambul

1.2.1 Necesitatea achiziției

1.2.2 Oportunitatea achiziției

1.2.3Economicitatea achiziției

1.3. Rezultatele aşteptate din partea Prestatorului

1.4. Standarde şi reglementări tehnice

1.5. Analiza situației exist

2.1 Ipotezeprivind prestarea serviciilor
22 Riscuri

4.1. Generalități. Scopul Expertizei Tehi

4.2. Activităţi necesare întocmirii Expertizei Tehnice

4.3 Studii de specialitate (Topo, Geo, etc)

4.3.1.Studiu topografic

4.3.2. Studiu geotehnic cu viză verificator

4,3.3 Alte studii

4.4 Amplasamentul

4.5 Condiții Naturale

4.6 Caracteristicile tehnice ale pasajului superior

4.7 Stabilirea categoriei de importanță

4.8Încadrarea lucrării

4.9 Soluţia constructivă existentă

4.10 Degradări constatate

4.11 Disfunctionalităti Existente

4.12 Necesitatea Remedierilor

4.13 Soluții pentru Reabilitare

4.14 Condițiile pentru asigurarea prelungirii duratei de viată ca urmare a reparațiilor

4.15 Măsuri pentru menţinerea construcțiilor în starea de siguranță până la execuția reparațiilor

4,16 Concluzii, Fotograti, Etc.

&

6: ' LISTASTANDARDELORSINORMELORAPLICABILE.

&

9

„„memu.umm&mmm

' OBLIGAȚIILEPRESTATORULUI

9.1 Obligaţiile generale ale Prestatorului

9.2 Obligaţiile Prestatorului Conform Legii nr. 10/1995 la elaborarea Rxpertizei Tehnice

9.3 Alte Obligații ale Prestatorului

m»msa

12 CERINȚE PRIVIND - :
12.1 Condiții Generale Referitoare la Personal

12.2 Personalul necesar ( solicitat ) pentru Expertiza Tehnică

12.2.1 Sarcini minime pentru personalul necesar (solicitat).

1. Inginer Constructor- Expert Tehnic

1.1 Atribuţiile Inginerului Constructor - Expert Tehnic

1.2 Sarcini:

13. CONCLUZII
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Pentru cele mai sus precizate și datorită faptului că în prezent sunt în desfășurare lucrările de execuție aferente obiectivului :

"REPARATII CAPITALE PASAJ SUPERIOR MOL 3,4 şi 5”, este necesară efectuarea unei Expertize tehnice de către un

Expert Tehnic Atestat de Ministerul Dezvoltării pentru Domen|u| specific A4— Rezistență și stabilitate pentru poduri, pasaje,

viaducte și tuneluri rutiere. Prin Raportul de Expertiză Tehnică se va asigura conformitatea șantierului cu documentația tehnică

(PT+DE), se vor clarifica neconcordanțele și se vor soluționa problemele neprevăzuîe garantând calitatea și siguranța

construcției conform Legii 10/1995.

411 - Denumirea obiectivului:

Expertiză Tehnicăstructuralăpentru obiectivulde infrastructură majoră :

"REPARATII CAPITALE PASAJ SUPERIOR MOL 3,4 şi 5*
4.1.2 Entiţatea contractantă:

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S. A.— CONSTANȚA,
Incintă Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România, Tel: +40.241.611540; Fax: +40.241.619512
113 Otdonmmlpmmpadcmdne*

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA— Constanţa

114 . Sursade finanțare

Surse proprii.

1415 Dummnmaenmmmumm&hr 3
90 de zile de la încheierea contractului și semnarea de către părți.

116 CodCPV -
Cod CPV 713190000 7-Ser vncn de Expeftlză (rev.2)

12 Preambul ţ

121 Necesitatea

CN APM SA a avut încheiat cu societatea SOFCONS ENGINEERING SRL contractul de pmlectare nr. 49724/18.12.2020,

având ca obiect elaborarea Proiectului Tehnic (PTh) și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de infrastructură critică:

„Reparații Pasaj Rutier Pasaj superior mol 3,4 și 5 inclusiv OS”, contractul de proiectare fiind reziliatca urmare a neindeplinirii

obligațiilor contractuale privind acordarea asistenței tehnice pe timpul efectuării lucrărilor.

În data de 17.06.2026, în timpul execuției lucrărilor aferente proiectului respectiv, CN APM SA a primit Adresa nr.

7074/17.06.2026 din partea inginerului menționat în proiect, prin care acesta ne-a adus la cunoștință că nu el a întocmit proiectul

furnizat de SOFCONS ENGINEERING SRL, iar semnătura sa profesională a fost folosită de către firmă, fără acordul sau știința

sa.

Fata de aceste aspecte, apreciem că suntem în situația unor suspiciuni rezonabile de săvârșire a unor infracțiuni de către

societatea SOFCONS ENGINEERING SRL, care, cu bună ştiință a pus la dispoziția CN APM SA un proiect tehnic de importanță

strategică, aparent întocmit în conformitate cu legislația în vigoare dar, care, în mod evident nu a fost elaborat de proiectantul

a cărui parafă se regăsește în planșele proiectului.

122 - Oportunitatea achiziției;

Pentru respectarea legislațieiîn wgoane

123 Economicitatea achiziției:

Pentru respectarea Ieglslaţlelîn VIgoaJe

13Rezultatele așteptate din partea Prestatorului ! : E :
- Cerinţele beneficiarului precizează scopul, aria de acoperire și alte criterii privind elaborarea expertizei tehnice.

e Expertizarea elaborată de către Prestator va respecta Cerințele Beneficiarului.

Prestatorul se va angaja să presteze serviciile, cu competență și profesionalismul așteptat din partea unei organizații
cu statut profesional ridicat, în conformitate cu standardele stabilite în acest Caiet de Sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea și minimizarea riscurilor de implementare și finalizare a expertizei tehnice.

Activități principale în cadrul expertizei tehnice pe care trebuie să le aveți în vedere la ofertare:

. Inspecție detaliatăîn teren a pasajului rutier și a bretelelor de coborâre

. Releveul degradărilor fără fișiere DWG - efectuarea de măsurători și schițeîn teren pe baza planșelor PDF puse
la dispoziție de beneficiar
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. Program de încercări în laborator — includerea în ofertă a costurilor pentru teste pe betonul expus (minim carote,
teste ultrasonice și evaluarea coroziunii armăturilor)

* Calcul structural pentru trafic greu — Breviar de calcul adaptat la solicitările dinamice specifice zonei portuare,

Cerințe privind livrabilele și soluțiile. Conținut Raport de Expertiză Tehnică

. Soluţii clare de remediere— Raportul final nu trebuie să fie doaro constatare, ci trebuie să ofere soluții geometrice
și tehnice concrete pentru reluarea lucrărilor

. Ghidaj pentru noul proiectant (desemnat ulterior prin achiziție servicii de asistență tehnică)— Schițe și note tehnice

de principiu care să poatăfi transpuse direct de noul proiectant de asistență tehnicăîn dispoziții de șantier
. Raportul final va fi livrat în 3 exemplare originale(printate, semnate și ștampilate) + 1 exemplar în format digital

e Documentația Expertizei Tehnice care cuprinde referințele de mai jos, fara a se limita la acestea:

o Generalități. Scopul Expertizei Tehnice ,

o Activităţi necesare întocrmirii Expertizei Tehnice ,
“* Studiu topografic

o Studii de specialitate * Studiu geotehnic cu viză verificator
* Alte studii.

Studiile cuprind: planșe și alte documente conexe elaborate la un nivel de detaliere necesar analizării, verificării și a obținerii avizului

Beneficiarului.

o Amplasament:

o Descrierea Amplasamentului,

o Plan General,

o Încadrare în zonă,
= Geologice

0 Sorudmll' = Seismice
aturale: = Climatice

o Caracteristicile tehnice ale Pasajului Superior Mol 3,4,5

o Stabilirea categoriei de importanță a Pasajului Superior Mol 3,4,5,

o Încadrarea lucrării :

* Din punct de vedere al importanței construcției ,

* încadrarea în categoria de exigențe esențiale

o Determinarea stadiului execuției lucrărilor executate până la momentul sistării acestora.

Evaluarea performantelor elementelor constructive plecând de la caracteristicile Fizico- Mecanice ale materialelor

afectate de umiditate sau de alte acţiuni

o Soluţia constructivă existentă

o Degradări constatate,

o Disfunctionalităti Existente (dacă este cazul):

* Disfunctionalități și defecte constatate ,

* Investigații efectuate ,

* Cauzele degradărilor/ defectelor semnalate,

o Necesitatea Remedierilor,

o Soluţii pentru Reabilitare ,

o Condiţiile pentru asigurarea prelungirii duratei de viată ca urmare a reparațiilor ;

o

o

o

Măsuri pentru menținerea construcțiilor în starea de siguranță până la execuția reparațiilor (dacă este cazul) ,

Concluzii, Fotografii, Etc.

Referințele la standardele pul

dacă nu este altfel specificat. Când, intră în vigoare standarde modificate sau noi, Echipa de specialişti cu aprobarea prealabilă

a Beneficiarului, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora şi această acțiune nu implică o modificare
substanţialăîn sensul Legii în domeniul achiziţilor publice, atunci va iniţia o Modificare potrivit prevederilor contractuale.

Prevederile prezenta cerinţe se vor aplica corespunzător în cazul în care o nouă reglementare tehnică, relevantă pentru
ă,este adoptată și publicată după data predării documentați
ei existente şiidentificărea deficiențelor

Expertiza Tehnică va trata rezolvarea problemelor existente, și va avea în vedere u
Y va înlesni selectarea celei mai bune alternative pentru Expertiza Tehnică;

Y a asigura faptul că Expertiza Tehnică este gândită astfel încât va îndeplini scopurile pentru care va fi implementată;
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Y va asigura faptul că Expertiza Tehnică este sustenabilă pe termen lung, adică sustenabilitatea este privită ca o capacitatea

de a exista și de a dezvolta fară a epuiza resursele naturale pentru viitor,

« Durabilitatea de Mediu sau Protecția mediului,

Y Durabilitatea alcatuită din trei piloni: « Durabilitatea Economică sau Dezvoltarea economică,

- Durabilitatea Socială sau Dezvoltarea socială.

Y varespecta dispozițiile Legii nr. 10/1995 , respectiv dispozițiile Art. 5. —

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

C) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului,

î) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

£ f e , Ţ RE.

- (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate

sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe

întreaga durată de existenţă a construcțiilor, a

următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

21 Ipoteze i : p Ă

Expertiza solicitată prin acest caiet de sarcini va fi finalizată în maxim 90 de zile de la încheierea

contractului și semnarea de către părți astfel încât, Beneficiarul să o poată folosi pentru continuarea lucrărilor sistate

la data prezentei.

Din experienţa CN APM SA în realizarea documentației pentru Expertiza Tehnică s-a demonstrat că prestatorii

tratează uneori cu superficialitate realizarea documentației specifice, identificarea utilităților, dimensionarea lucrărilor,
identificarea zonelor de risc a Expertizei Tehnice și propunerea unor soluții tehnice adecvate, astfel încât Expertiza Tehnică să

fie corespunzătoare, ușor de preluat și utilizat ulterior în Documentațile de proiectare următoare, pe cale de consecință să nu

generareze în execuţie costuri suplimentare, iar responsabilitatea Expertului Tehnic să fie aproape inexistentă.

Prestatorul își asumă riscurile generale

identificate de Beneficiar prin semnarea

contractului și nu va avea nicio pretenție în

cazul apariției acestora.

Riscurile pot surveni în dezvoltarea unei

Expertize Tehnice din aproape orice

direcție .

Prestatorul va face o analiză a riscurilor ce pot interveni în derularea Expertizei Tehnice, acestea împreună cu

modalitatea de rezolvare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

= £ SE

Riscul și consecințele aferente unor sol ice greșite sau neadaptate, .

defnite de Prestaorși rezulate ca urmare a unorinvestiații/ tuii ';Şpj::'b&"am'f şfţ::;“;:g“ţg'ţ;1a felal estiPe educara
expertizei tehnice / studii de teren geotehnice,topografice, etc., defectuoase risc să fie diminuat la maxim.

saudeslabă calitate sau rezultate în urma unor activități defectuoase —

Riscul identificării și caracterizării incorecte sau incomplete a tuturor — r l <

condiilor particulare ale amplasamentului, a interpretăi corecte a situației :':;":';I'I'é'[ “ţ;ăî:l“azţ':l “ţ;':; S"m...“' E l Fodscere
existente privind starea tehnica actuală, precum și interpretarea inadecvata ' l . ucel
a rezultatelor investigațiilor specifice.

, Reducere

Risculca pe parcrsuldenuăriiserviciiorsoitateîn cadrulacestui caietde :oesmpî'“m“;a ” aizţ„“f*„;;";“'g;mm Prestatorul va lua toate masurile
Î::'m să apară modifcri î legilați și reglementrle tenice aplcabile — |uerărlor desfășurae. pănă la_mamentl apariii | P>55Sare pentu reducerea — __

lesfășurarea activitățilorde Exgenvs Tehmşé. lmis_ugşţulor şîudulor. acestor schimbări și prestarea restului serviciilor și impactului pecareaceste schimbări
analizelor, etc., necesare elaborării Documentației Expertizei Tehnice . lucrărilor neefe e în baza nolor cerințe legislative. I;;avei asbupra termenelor

Riscul neavizăriide căre beneficiar a rapoartelor ilivableordaorită | „_eSlrua losi calmalPu expati jén';;m
conținutului necorespunzător al acestora și care pot duce la întârzieri corespunzător pZî\ tru rapoarte și ivrabilele | Reducere
în desfășurarea activităților specifice de elaborare a Documentației I
Expertizei Tehiice prevăzute în contractul de servicii.

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a

Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Prestatorului. elimina întârzierea generată de mobilizarea Eliminare
personalului sau la data începerii contractului cât și

pe parcursul derulării acestuia.

Pe parcursul derulării proiectului pot apărea și alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la întârzieri în desfășurare
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activității Prestatorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale.

Prestatorul va elabora toal pi Ideplina
responsabilitate și răspundere pentru documentațiile elaborate.

Documentația elaborată de Prestator va fi coroborată cu Legea 10/1995 pt. calitatea în construcții prin care va institui un sistem

riguros de calitate pentru a garanta siguranța, fiabilitatea, durabilitatea construcţiei, protejând viața oamenilor, bunurile

acestora, societatea și mediul înconjurător, stabilind responsabilități clare pentru toți actorii implicați pe toată durata de viață a

clădirii.

Principalele obiective ale LQII nr. 10/1995 includ:

înstituirea unor rsguu proceduri şi Tesponsabilitățiîn toate etapele: plonchn,

a postutilizare.

igativitatea i reglementăriorie _
: — Ă NM&Wiwnlww atestați: :
/ Siguranta Publică: . mmwm%rţammupmwmwammm

IT EValiareaSE TEFnics rEzIe= conetrUcţel SxSterieşi a lucrăriordeja xecutale.
2. Consmule baza de prorectareîn, stabllnea măsunlor de cnnsolldare reparare a construcţle
[ noufpre iExpertiza tehnică este

imperios necesară în situația

noastră pentru că urmăreste

wr mmEMm...; 5 z : s apaacete

Activitățile, investigațiile, serviciile expertizei, anallzele evaluanle studiile, etc. pe care Prestatorul le va realiza, pt.

elaborareaExpertizei Tehmce Vor lnclude fără a se rezuma la servrcn prezentate mai jos și care sunt descnseasfel :

dire cu funcţlune administrativă- birouri
a (Ceteritnmn Y stării tehnice actuale și a stadiului lucrărilor executate la zi;

Scopul e aă / siguranţei structurale și a nivelului de protecție la cutremur;
Expertizei Tehnice: \ . istate:

GeneralltăţrClă

este esențială pentru continuarea lucrăriloi

42 Activități necesare întocmiriiExpertizei Tehinice p NEAT

Activităţi efectuate Obiectivul urmărit

Y verificarea elementelor geometrice, tehnice și de exploatare

caracteristice;

> deplasări pe teren și observarea comportării în timp a / , ; ră

construcției făcându-se fotografii relevante; Verificarea integrității structurii

> analiza cerințelor solicitate de Beneficiar,

> alte studii/expertize relevante Y stabilirea soluțiilor tehnice pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor.

43 Studiide specialitate(opă, Geo, etc) - ETPRCACERITEI
Sfudnle cuprind: planșe și alte documente oonexe elaborate la un nivel de detallers necesar analizării de către Benefic:ar

4.3.1.Studiu topografic

Pentru soluția optimă identificată de către Prestator și avizată de Beneficiar, se vor realiza investigații de teren

detaliate, care să asigure un grad ridicat de acuratețe necesar stabilirii soluțiilor tehnice și structurilor definite în cadrul

proiectului, în vederea minimizării și / sau eliminării riscurilor de teren aferente (geotehnice, arheologice, hidrologice,
topografice, utilități, etc).

4.3.2. Studiugeotehnic cu viză verificator,

Cuprinde planuri cu amplasamentul sondajelor / forajelor, fișelor oomplexe cu rezultatele determinărilor de laborator,
nivelul apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;,
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Studiul geotehnic va fi întocmit, în conformitate cu normele în vigoare din Romania, Standarde, Normative, Eurocoduri.

Studiul geotehnicva fi verificat de un verificator atestat pentru exigenta "Af”,

4.3.3 Alte studii

Prestatorul este liber să facă alte studii pe care le consideră utile în aceasta expertiză tehnică și pentru continuarea lucrărilor
5|stane Ia data prezenw

4ă
> Descnerea Amplasamentulm
> Plan General,

> Încadrare în zonă ,
Portul Constanța, este o zonă portuară maritimă, aflată în proprietatea Statului Român, care îi asigură reglementarea și

funcționarea lui. CN APM SA Constanța este o instituție aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilorși Infrastructurii.

Asfel conform Legii nr. 213/1998, bunurile domeniu public din Portul Constanta sunt supuse regimului proprietății publice

a Statului, și în acord cu prevederile acestui act normativ care suntîn administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

care le concesionează către CN.A. S.A. potrivit dispozițiilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

45Condiţii
Prestatorul face analiza condițiilor naturale prii

= Geologice

o Următoarele = Seismice

investigații: = Climatice
- Hldrograioe

Modelul constructiv al constru
47 Statilireacategoriei de ImportanțăaPasajilul

Y Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a constmcmdor

Se va utiliza : Y Metodologia din Buletinul Constructonlor nr. 4/1996,

— î __ 1 _Seiauîn considi
48 Încadrarea lucrării : :

mle asomate

d conform cu Ordinul MPLAT nr. 31/N din 02.10.1995 egulament

privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor' din

> Din punct de vedere al Buletinul Constructorilor nr. 4/1996

importanței construcției, | Y_conform SR 11100/1:93

Y conform cu normativul | - Clasa de importanță a construcţiei:

P 100 - 1/2013 - Funcţie de zona seismică de calcul:

Se face : > În categoria de exigențe esențiale în conformitate cu Ordinul nr. 817/2021
* A4-Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală „Rezistență mecanică și stabilitate”

B2- Poduri rutiere exclusiv pentru cerința fundamentală „Siguranță și accesibilitateîn exploatare”

D- pentru cerința fundamentală „Igienă, sănătate și mediu înconjurător”

E,

43Soluţia con
Structura constructivă

410: Degradăriconstatate "
Descrierea degradărilor constatate,

411 DisfunctionalitătiExistente :

* Dlsfuncllnnalllâti și defecte canstatate

* Investigații efectuate

* Cauzele degradăril

412 ...mmmw

Negesltatea stabilirii unor soluții decvateîn urma investigațiilor efectuate pentru constatarea deg!adanlnr şl dlsfuncţmnalllaţllor

Ş rii durateideviată caurmarea reparațiilor; -
Descrierea condl(morpentru aslgurarea prelungxrn duratei de viată ca urmare a reparațiilor solicitate și stal

care se prelungește durata de viață a pasajului Mol 345.

415 Măsuri pentrume starea deSiguranțăpână la aecuția raparațiilor, 070
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Stabilirea planului de măsuri pentru menținerea construcțiilor în sta I la reluarea execuției l

416Concluzii, Fot PRRTTI rERR SE : ERT
Prezentarea documentației specifice pentru Expertiza Tehnică solicitată și fotografiile aferente.

În cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerințele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitățile, serviciile care

trebuie să fe realizate de către Prestator în vederea elaborării Documentaţiilor detaliate mai sus.

Scopul general este de a defini, a descrie și a prezenta Documentaţiile, cu analiza riscurilor specifice, pentru

planificarea, implementarea construcţiei, cu încadrarea în costurile estimate și în graficul planificat de realizare.

Scopul şi descrierea cerințelor privind serviciile necesare pentru elaborarea Expertiza Tehnică :

Descriere generală a serviciilor

Realizarea Expertiza Tehnică se face, cu respectarea legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc).

Prestatorul va descrie și va prezenta serviciile descrise în capitolele de mai jos, în conf. cu Legea nr. 10/1995, cu

modificarile ulterioare, respectând legislația și reglementările tehnice curente în vigoare și în baza aplicării unor

metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici de elaborare a expertizelor, în domeniul transponunlor
Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ și calitativ pentru atingerea cerințelor cu privire la soluţla optimă

recomandată, viabilitatea și calitatea soluțiilor tehnice și a structurilor definite, etc. în vederea maximizării șanselor de
implementare a Expertizei Tehnice, la parametrii optimi de calitate specificați.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea și propunerea măsurilor pentru

eliminarea / minimizarea/ controlul / alocarea riscurilor Proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilorși
procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor în sectorul transporturilor.

Desfășurarea serviciilorîn vederea elaborării Documentaţiilor vor avea la bază legislația și toate reglementările tehnice în

Vigoare române și europene (standardele naționale și europene, normativele specifice, eurocodurile, etc.).

Prestatorul va realiza orice sarcini necesare așa cum sunt ele instruite de Beneficiar sau de alte autorități locale, afectate sau

implicateîn realizarea serviciilor pentru elaborarea Expertizei Tehnice solicitate prin acest caiet de sarcini.
Prestatorul va purta toată responsabilitatea pentru îndeplinirea corectă și de calitate a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (dacă sunt necesare în vederea
îndeplinirii scopului Prolectulun), fara a sollclta Beneficiarului alte costurl suplimentare.

tezesi riscul decurg din aceasta.

Realizarea Iucra or vorfi conform actelor normative
Expertizarea acestei lucrări. Lista nu este limitativă și conține doar principalele norme tehnice care trebuie avute în vedere.

Tabel - Standarde şi normative

Nr. Îndicativ Denumire
1 P 130-2025. Normativ privind comportareaîn timp a construcțiilor

2 Legii 10/ 1995 Privind calitatea în construcţii

7. AUTORIZATII,AVIZE ȘIACORDURI
Prestatorul va elabora în conformitate cu prevederile Iegale în vigoare, documen!aţnle necesare conform

reglementărilorîn vigoare._

&PR e : Rue
Prestatorul va elaboratoată documenîaţlanecesară pentru Expertiza Tehnică şi îşi va asuma deplina responsabilitate

şi răspundere pentru documentația elaborată pentru care va prezenta documentele expertizei tehnice, inclusiv planșele și alte

documente justificative care formează Documentele Prestatorului pentru Expertiza Tehnică .
Valabilitatea contractului este definită până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de pării.

Toată documentațiavafi în limba anână
Notă:

E
9A Obllmhle geneflîa ale F...n...l

a) Documentaţia pt. Expertiza tehnică va fi elaborată conform Legii nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

b) Prestatorul va trebui să facă dovada unei verificări amănunțite, în concordanţă cu manualul propriu al calității, a tuturor

documentelor transmise, inclusiv a detaliilor solicitate de Beneficiar,

9.2 Obiigaţiile Prestatorului Conform Legii nr. 10/1995 la elaborarea Expertizei Tehnice
Conform Legii nr. 10/1995, experţii tehnici atestaţi (prestatorii) angajaţi pentru expertizarea construcţiilor au obligaţia

principală de a răspunde pentru soluţiile tehnice date. Ei trebuie să asigure evaluarea stării tehnice, să verifice conformitatea
cu cerinţele fundamentale şi să participe la evaluarea construcţiilor avariate, stabilind măsuri de utilizare sau dezafectare asfel:
Y Răspunderea pentru Soluţii:
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Experţii tehnici atestaţi răspund pentru soluţiile tehnice date în cadrul rapoartelor de expertiză pentru construcţii,
garantând calitatea.

Y Evaluarea Stării Tehnice:

Prestatorul evaluează starea tehnică a construcţiei (avariate sau în exploatare) în raport cu cerinţele fundamentale.
Y Participarea la Evenimente Deosebite:

La solicitarea l.S.C., experţii trebuie să intervină pentru a evalua construcţiile avariate de factori naturali sau antropici.
Y Stabilirea Măsurilor:

Experţii stabilesc condiţiile de utilizare, necesitatea unor lucrări de reparații/ intervenție sau dezafectarea construcţiei.

Y Obligaţii Atestate:

Obligaţiile sunt detaliateîn actele de aplicare a legii, asigurând că expertiza respectă normele de siguranţă în vigoare.

Aceste obligaţii sunt esenţiale pentru a garanta calitatea şi siguranţa construcţiilorîîn conformitate cu Legea 10/1995.

9.3 Alte Obligaţii ale Prastatorului

- Cheltuielile suplimentare faţă de documentația Expertizei Tehnice aprobată, ca urmare a unor erori de expertizare,
sunt suportate de prestator.

» Raportul final de Expertiză Tehnică va fi livrat în 3 exemplare originale(printate, semnate și ștampilate) + 1 exemplar
în format digital. Pentru lucrările aferente Expertizei Tehnice, prestatorul va folosi sistemul de referinţă, Stereo 70,
Local Port a cărei rețea de bază va fi pusă la dispoziţie de către Beneficiar. Prestatorul va folosi unităţile Sistemului
internaţional de unităţi de măsură. (SI).

- Prestatorul va executa şi vafi responsabil şi răspunzător pentru actualizarea Expertizei Tehnice în conformitate cu

prevederile din Contract şi legislaţia aplncablla (Sistemul Eurocodun)

10: PREDAREADOCUMENTAȚIILOR
Prestatorul va purta discuții cu Beneficiarul înainte de predarea documentațiilor pentru sprijin în revizuirea /verificarea acestora.

Predarea Documentelor Prestatorului va fi însoțită de un Proces Verbal de predare a Expertizei Tehnice. Conținutul / forma
Procesului Verbal de predare primirevafi agreat atât de Beneficiar, cât și de Prestator.

Beneficiarul nu va accepta spre analiză Documentația care nu este însoțită de notele de calcul și de documentele justificative.

10.1 Transmiterea Documentațiilor

Maxim 90 de zile calendaristice de la data primirii de către Expert a Ordinului de Începere de

1. Raport „dÎ la Beneficiar.
Expertiza Tehnică . ,

Se va finaliza după predarea acesteia la CN APM S.A Constanţa.

TOTAL = | 90 de zile de la încheierea contractului și semnarea de către părți.

Incadrul Ofertel se va cota în mod distii Ș pt p
Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator, în 30 zile de la îndeplinirea următoarelor condlţu

EPST : : Condițideplată- În termen de maxim 30de zilede a IE

Fapor de ExperizăTetnică 1. Sermarea procesului vertal de redareprinire a Raportli de Expertiză Tehnică în confomiate cu prevederie
legale în vigoare.1 | 100 % din valoarea contractului,

. 2.3. Primirea fadullldela Plemînrrespectlv

12
121 Condiţ Gemvah Referitoare la Personal

Ofertantul are obligația să asigure personal calificat pentru execuţia prezenlulm contract, iar cerinţele trebuie să fie luateîn

considerare ca o limită inferioară, care se dorește a fi depașită de Prestator de la faza de ofertare /achiziţie.

Personalul minim ce trebuie asigurat de Prestator pe parcursul contractului este cel enunțat la pct. 12.2, de mai jos,
urmând ca Prestatorul să asigure prezența oricăror alte categorii de personal în funcţie de necesitățile contractului.

Când o categorie de personal este vizată prin acte normative, care impun deținerea unei autorizații / atestări / certificări,
prin care este obligatoriu și verificarea nivelului studiilor de specialitate în domeniu și /sau a experienței profesionale,

Prestatorul, este obligat să pună la dispoziție un personal care să dețină autorizările /atestările /certificările respective.
La demonstrarea cerințelor mai jos menționate, Ofertanții vor prezenta în Propunerea Tehnică informațiile solicitate.

Pentru prestarea serviciilor solicitate, Ofertantul va trebui să dispună de personalul solicitat.
12.2 Personalulnecesar (solicitat) pentru Expertiza Tehnică

Ofertantul trebuie să dispună de personal pentru Expertiza Tehnică după cum urmează :
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> Personalul enunţat este cel al personalului necesar proiectării, care se va menține ca număr de persoane și specializare
pe durata perioadei de valabilitate a contractului. Personalul necesar proiectării este obligatoriu, astfel Ofertantul asigură
minimul de resurse umane pentru realizarea și ducerea la bun sfârșit a prezentului proiect.

Benerîcrarulva analrza și va aproba personalul, implicatîn proiect, precum și orice schimbare a acesîora

Camm:at de atestare tehnico- profesmnala pt. | Inginerul Construrxor Expen Tehnic va prezeura Au(onzaua conrom\ Ord MDLPA nr
Înginer domeniul de activitate valabil la data | 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de

Constructor- | prezentării (În domeniul A4,82,D pentru poduri| practica a Inginerului Constructor— Expert Tehnic— Certificat de atestare tehnico —
Expert Tehnic | rutiere și de cale ferată profesională, pentru domeniul de activitate, valabil la data prezentării (În domeniul

A4,B2.D - pentru poduri rutiere şi de cale ferară

Demonstrarea experienței pentru personalul necesar, se face prin documente pentru poziția solicitată, și anume:
a) declarație de disponibilitate cu mențiunea :

„Având la cunoştință prevederile Codului Penal, declar că informațiile conținute în prezentul CV sunt corecte şi reale”,

b) Inginerul Constructor- Expert Tehnic va prezentaîn plus față de punctul a) și Autorizaţia conf. Ord. MDLPA nr. 817/2021
pt. aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a Inginerului Constructor — Expert Tehnic —

Certificat de atestare tehnico— profesională, pt. domeniul de activitate, valabil la data prezentării (În domeniul A4,B2,D -pentru
poduri rutiere și cale ferată și vor exercita atribuțiile și sarcinile conform legislației în vigoare.
În conf. cu Ordinul nr. 817/2021 pt. Procedura de autorizarea şi exercitarea dreptului de practica a Inginerului Constructor- Expert Tehnic

— Certificat de atestare tehnico — profesională, pt. domeniul de activitate, valabil la data prezentării_(În domeniul A4,B2,D -pentru poduri
rutiere și de cale ferată) si vor exercita atribuțiile și sarcinile conform legislației în vigoare ținând cont de prevederile Ordinului de mai
sus nr. 817/2021.

Din aceste documente trebuie să rezulte experiența specifică solicitată pentru acest personal necesar ( solicitat).

Înlocuirea personalulur necesar ( sol\crtaî) esîe permlsa numai în cazuri deosebite, cumarfi: calamități naturale, deces, caz

Inginer Constructor — Expert Tehnic — specialist atestat de catre ministerul dezvoltarii care elaborează expertiza

tehnică printr-o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări și/sau încercări distructive sau

nedistructive, studii, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcțiilor, pentru evaluarea capacității
acestora de satisfacere și asigurarea cerințelor fundamentale de calitate în construcţii A4,B2, D, conform solicitărilor pentru
Expertiza Tehnică.

Raportul expertizei tehnice stabilește gradul de asigurare al unei construcții la acțiuni seismice rezultate din exploatare
(riscul seismic) și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea și fiabilitatea construcției prin fundamentarea
măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural pentru reducerii riscului

să identifice terenul și să participe la vizite în teren în locatiile unde urmează să se realizeze proiectul

să coordoneze realizarea studiilor de teren

să fie capabil sa formeze și să conducă o echipa pentru elaborarea Expertizei Tehnice

Expertul tehnic în construcții din România are obligația de a respecta reglementările și legislația în vigoare în domeniul

construcțiilor, precum și de a-şi desfășura activitatea în conformitate cu normele şi standardele profesionale.
Elaborarea de rapoarte şi avize tehnice, în urma verificărilor și analizelor efectuate asupra construcțiilor existente

Respectarea principiilor deontologice și a standardelor profesionale ale profesiei de expert tehnic în construcții.

obligațiile expertului tehnic în construcții sunt în funcție de domeniul și de tipul de construcții la care lucrează.v
v
v
 
v
v
v
v
v
ă

13. uzii:

Sei lmpune elaborarea unei Expemze Tehnice cu soluții optime, în condițiile date, care să îndeplinească obiectivele de mai sus.
Prestatorul va modifica și completa documentațiile conform solicitărilorce decurg în urma verificări.
Beneficiarul recomandă vizitarea amplasamentului în scopul evaluării din punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilorși al tuturor
datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic și conformă cu datele din teren.

Societățile interesate de vizitarea amplasamentului vor transmite o solicitare scrisa Autorității contractante.

După caz, Prestatorul asigură serviciile de traducere, aferente ședințelor/ prezentărilor, și pentru îndeplinirea contractului
Prestatorul se obligă pe durata contractului să respecte toate prevederile Legii nr. 99/ 2016, art. 71-76 (privind confiictul de
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interese). Costurile cu personalul suport, administrativ și alte categorii de personal, vorfi incluse în propunereafinanciară.
Expertiza Tehnică este însușită prin semnarea şi ștampilarea pe fiecare pagină a de către expertul care a elaboratexpertiza
tehnică, asfel va sta la baza proiectului tehnic de execuție care și acesta va trebui verificat şi ulterior semnat de către Expertul

Tehnic.

Serviciul Elaborare Documentații şi Urmărire Contracte

Adrian LIV%EAN

/

întocmit / Red.

Inginer Adrian Stoean

DI / SEDUC /07.07.2026

Z

C/ |
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C.N. A.P.M. S.A. CONSTANTA

DEPARTAMENT INVESTIȚII

SERVICIU ELABORARE DOCUMENTAȚII ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

Avlzé
ȘEF DEPARTAMENT INVESTIȚII

Cristian j TOMA
m

V/

/

Către:

Serviciu Achiziţii Publice și Gestiune

Serviciul Bugete și Control Financiar Preventiv

Referitor: Includere în PAAS și Program de Investiții pe anul 2026

În vederea includerii în Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2026 și în Programul de Învestiții pe anul

2026, a serviciilor de Expertiza Tehnică structurală pentru obiectivul de intrastructură majoră "REPARATII CAPITALE

PASAJ SUPERIOR MOL 3,4 și 5”

vă transmitem atașat următoarele documente:

> Referat de necesitate

> Nota privind determinarea valorii estimate

ȘEF SERVICIU ELABORARE DOCUMENTAȚII

ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

Liviu Adri /]OEAN

/ Ț

(



G.N. A.P.M. S.A. CONSTANTA

DEPARTAMENT INVESTIȚII

SERVICIU ELABORARE DOCUMENTAȚII ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

Avizat,

ȘEF DEPARTAMENT INVESTIȚII

Cristian Mihai TOMA

|Compania Naţionată "Administraţia|
[Porturiler Mzrilime” S,A,Constanţa

R 08 IUL.2026

Intrare/leşire Nr, éăév/

Serviciu Achiziţii Publice și Gestiune

Referitor: Caiet de sarcini Expertiză Tehnică structurală pentru obiectivul de infrastructură majoră :

"REPARATII CAPITALE PASAJ SUPERIOR MOL 3,4 și 5 ”

Regăsiți anexat Caietul de Sarcini pentru procedura de achiziție Expertiză Tehnică structurală pentru obiectivul de

infrastructură majoră :"REPARATII CAPITALE PASAJ SUPERIOR MOL 3,4și 5 ”

ȘEF SERVICIU ELABORARE DOCUMENTAȚII

ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

LiWWOEAN

Ă


